附件2
山西省肿瘤医院
内科楼大型修缮工程监理项目及
病理科规范实验室维修改造工程监理项目采购需求

需要对本项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。具体如下：
1、指导督促建筑工程施工，确保建筑质量，环保标准
[bookmark: _GoBack]和安全要求的达标；
2、负责实施审核方案、复查方案、并对施工方的工程实施进度监督，验收及记录；
3、指导建筑工程材料的选用、验收与使用情况，确保符合相关质量标准、安全标准和环保标准；
4、收集工程相关资料、进行综合分析，对施工方的进度、质量、安全进行跟踪和监督；
5、指导施工方进行日常安全管理，开展安全风险评估工作，制定安全工作措施和疏散预案，确保施工安全和生产秩序；
6、对施工现场的危险有害因素进行识别、分析和评估，提出安全监督意见和建议，以防止事故发生；
7、撰写每日、每周、每月监督汇报，将工程的质量、安全、进度情况及时向业户或其他相关方进行报告；
8、具体执行本项目监理工作，并完成相关报表、工作汇报及其他要求任务。

